
Обект: Реконструкция на ВЛ 110kV Близнак

Част: Електрическа и геология

Документ: Приложение №2
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- Елхово --- --- --- --- --- --- 2 --- 3 ---

1 КМВ +2 3.040 336.000 26.450 16.950 --- 1 4 --- 6 ---

2 13.XT.185 1.791 126.400 15.200 5.700 --- 2 --- 2 --- 3

3 19.XT.185 2.540 126.400 15.200 5.700 --- 3 --- 2 --- 3

4 19.XT.185 2.540 126.400 15.200 5.700 --- 4 --- 2 --- 3

5 19.XT.185 2.540 126.400 15.200 5.700 --- 5 --- 2 --- 3

6 19.XT.185 2.540 126.400 15.200 5.700 --- 6 --- 2 --- 3

7 19.XT.185 2.540 126.400 15.200 5.700 --- 7 --- 2 --- 3

8 19.XT.185 2.540 126.400 15.200 5.700 --- 8 --- 2 --- 3

9 19.XT.185 2.540 126.400 15.200 5.700 --- 9 --- 2 --- 3

10 13.ОХ.185 1.908 141.850 18.560 6.580 --- 10 4 --- 6 ---

11 ОМВ-2 1.950 250.000 25.400 13.050 --- 11 4 --- 6 ---

12 19.XT.185 2.540 126.400 15.200 5.700 --- 12 --- 2 --- 3

13 19.XT.185 2.540 126.400 15.200 5.700 20.9 --- --- 2 --- 3

14 19.XT.185 2.540 126.400 15.200 5.700 --- 14 --- 2 --- 3

15 19.XT.185 2.540 126.400 15.200 5.700 --- 15 --- 2 --- 3

16 19.XT.185 2.540 126.400 15.200 5.700 --- 16 --- 2 --- 3

17 16.XT.185 2.146 126.400 15.200 5.700 20.9 --- --- 2 --- 3

18 13.XT.185 1.791 126.400 15.200 5.700 20.9 --- --- 2 --- 3

19 ОМВ-4 1.750 250.000 25.400 13.050 38.45 --- 4 --- 6 ---

20 13.XT.185 1.791 126.400 15.200 5.700 --- 19 --- 2 --- 3

21 19.XT.185 2.540 126.400 15.200 5.700 --- 20 --- 2 --- 3

22 19.XT.185 2.540 126.400 15.200 5.700 --- 21 --- 2 --- 3

23 19.XT.185 2.540 126.400 15.200 5.700 --- 22 --- 2 --- 3

24 19.XT.185 2.540 126.400 15.200 5.700 --- 23 --- 2 --- 3

25 19.XT.185 2.540 126.400 15.200 5.700 20.9 --- --- 2 --- 3

26 19.XT.185 2.540 126.400 15.200 5.700 --- 25 --- 2 --- 3

27 19.XT.185 2.540 126.400 15.200 5.700 20.9 --- --- 2 --- 3

28 19.XT.185 2.540 126.400 15.200 5.700 --- 27 --- 2 --- 3

29 ОМВ 2.160 250.000 25.400 13.050 --- 28 4 --- 6 ---

30 19.XT.185 2.540 126.400 15.200 5.700 20.9 --- --- 2 --- 3

31 19.XT.185 2.540 126.400 15.200 5.700 --- 30 --- 2 --- 3

32 19.XT.185 2.540 126.400 15.200 5.700 --- 31 --- 2 --- 3

33 19.XT.185 2.540 126.400 15.200 5.700 --- 32 --- 2 --- 3

34 13.ОХ.185 1.908 141.850 18.560 6.580 25.14 --- 4 --- 6 ---

35 16.XT.185 2.146 126.400 15.200 5.700 20.9 --- --- 2 --- 3

36 13.XT.185 1.791 126.400 15.200 5.700 --- 35 --- 2 --- 3

37 16.XT.185 2.146 126.400 15.200 5.700 --- 36 --- 2 --- 3

38 19.XT.185 2.540 126.400 15.200 5.700 20.9 --- --- 2 --- 3

39 ОМВ 2.160 250.000 25.400 13.050 --- 38 4 --- 6 ---

40 19.XT.185 2.540 126.400 15.200 5.700 --- 39 --- 2 --- 3

41 19.XT.185 2.540 126.400 15.200 5.700 --- 40 --- 2 --- 3

42 19.XT.185 2.540 126.400 15.200 5.700 20.9 --- --- 2 --- 3

43 ОМВ 2.160 250.000 25.400 13.050 --- 42 4 --- 6 ---

44 19.XT.185 2.540 126.400 15.200 5.700 --- 43 --- 2 --- 3

45 19.XT.185 2.540 126.400 15.200 5.700 --- 44 --- 2 --- 3

46 19.XT.185 2.540 126.400 15.200 5.700 --- 45 --- 2 --- 3

47 13.XT.185 1.791 126.400 15.200 5.700 --- 46 --- 2 --- 3

48 19.XT.185 2.540 126.400 15.200 5.700 --- 47 --- 2 --- 3

49 ОМВ-2 1.950 250.000 25.400 13.050 --- 48 4 --- 6 ---

50 16.XT.185 2.146 126.400 15.200 5.700 --- 49 --- 2 --- 3

51 19.XT.185 2.540 126.400 15.200 5.700 --- 50 --- 2 --- 3

52 16.XT.185 2.146 126.400 15.200 5.700 --- 51 --- 2 --- 3
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53 19.XT.185 2.540 126.400 15.200 5.700 --- 52 --- 2 --- 3

54 16.XT.185 2.146 126.400 15.200 5.700 --- 53 --- 2 --- 3

55 16.XT.185 2.146 126.400 15.200 5.700 --- 54 --- 2 --- 3

56 16.XT.185 2.146 126.400 15.200 5.700 20.9 --- --- 2 --- 3

57 13.XT.185 1.791 126.400 15.200 5.700 --- 55 --- 2 --- 3

58 19.XT.185 2.540 126.400 15.200 5.700 --- 56 --- 2 --- 3

59 13.ОХ.185 1.908 141.850 18.560 6.580 --- 57 4 --- 6 ---

60 ОМВ+2 2.450 250.000 25.400 13.050 --- 58 4 --- 6 ---

61 13.XT.185 1.791 126.400 15.200 5.700 20.9 --- --- 2 --- 3

62 ОМВ 2.160 250.000 25.400 13.050 --- 59 4 --- 6 ---

63 13.XT.185 1.791 126.400 15.200 5.700 --- 60 --- 2 --- 3

64 ОМВ-2 1.950 250.000 25.400 13.050 --- 61 4 --- 6 ---

65 19.XT.185 2.540 126.400 15.200 5.700 20.9 --- --- 2 --- 3

66 ОМВ-2 1.950 250.000 25.400 13.050 --- 62 4 --- 6 ---

67 19.XT.185 2.540 126.400 15.200 5.700 20.9 --- --- 2 --- 3

68 19.XT.185 2.540 126.400 15.200 5.700 20.9 --- --- 2 --- 3

69 13.XT.185 1.791 126.400 15.200 5.700 --- 65 --- 2 --- 3

70 19.XT.185 2.540 126.400 15.200 5.700 20.9 --- --- 2 --- 3

71 19.XT.185 2.540 126.400 15.200 5.700 --- 67 --- 2 --- 3

72 19.XT.185 2.540 126.400 15.200 5.700 --- 68 --- 2 --- 3

73 16.XT.185 2.146 126.400 15.200 5.700 --- 69 --- 2 --- 3

74 16.XT.185 2.146 126.400 15.200 5.700 --- 70 --- 2 --- 3

75 16.XT.185 2.146 126.400 15.200 5.700 --- 71 --- 2 --- 3

76 19.XT.185 2.540 126.400 15.200 5.700 --- 72 --- 2 --- 3

77 19.XT.185 2.540 126.400 15.200 5.700 20.9 --- --- 2 --- 3

78 16.XT.185 2.146 126.400 15.200 5.700 --- 74 --- 2 --- 3

79 19.XT.185 2.540 126.400 15.200 5.700 --- 75 --- 2 --- 3

80 ЪТ60 4.450 276.000 24.780 11.830 36.61 --- 2 --- 6 ---

81 КТ-2 3.430 276.620 24.780 11.830 --- 77 2 --- 6 ---

82 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 78 --- 1 --- 3

83 НТ 1.555 91.730 4.450 2.950 --- 79 --- 1 --- 3

84 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 80 --- 1 --- 3

85 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

86 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 82 --- 1 --- 3

87 НТ 1.555 91.730 4.450 2.950 --- 83 --- 1 --- 3

88 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 84 --- 1 --- 3

89 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 85 --- 1 --- 3

90 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 86 --- 1 --- 3

91 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 87 --- 1 --- 3

92 НТ 1.555 91.730 4.450 2.950 --- 88 --- 1 --- 3

93 НТ 1.555 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

94 НТ 1.555 91.730 4.450 2.950 --- 90 --- 1 --- 3

95 НТ 1.555 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

96 ОТ-2 4.219 276.000 24.780 11.830 --- 92 2 --- 6 ---

97 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 93 --- 1 --- 3

98 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

99 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 95 --- 1 --- 3

100 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 96 --- 1 --- 3

101 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

102 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

103 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 99 --- 1 --- 3

104 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 100 --- 1 --- 3

105 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 101 --- 1 --- 3
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106 ОТ-2 4.219 276.000 24.780 11.830 --- 102 2 --- 6 ---

107 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 103 --- 1 --- 3

108 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 104 --- 1 --- 3

109 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 105 --- 1 --- 3

110 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 106 --- 1 --- 3

111 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

112 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

113 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

114 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 110 --- 1 --- 3

115 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

116 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 112 --- 1 --- 3

117 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 113 --- 1 --- 3

118 ОТ-2 4.219 276.000 24.780 11.830 --- 114 2 --- 6 ---

119 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 115 --- 1 --- 3

120 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 116 --- 1 --- 3

121 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

122 НТ 1.555 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

123 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 119 --- 1 --- 3

124 НТ 1.555 91.730 4.450 2.950 --- 120 --- 1 --- 3

125 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 121 --- 1 --- 3

126 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 122 --- 1 --- 3

127 НТ 1.555 91.730 4.450 2.950 --- 123 --- 1 --- 3

128 КТ-2 3.430 276.620 24.780 11.830 --- 124 2 --- 6 ---

129 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 125 --- 1 --- 3

130 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

131 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

132 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

133 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

134 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

135 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

136 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

137 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

138 ОТ-2 4.219 276.000 24.780 11.830 --- 133 2 --- 6 ---

139 КТ-2 3.430 276.620 24.780 11.830 36.61 --- 2 --- 6 ---

140 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

141 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 135 --- 1 --- 3

142 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

143 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

144 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 137 --- 1 --- 3

145 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 138 --- 1 --- 3

146 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

147 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 139 --- 1 --- 3

148 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 140 --- 1 --- 3

149 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 141 --- 1 --- 3

150 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 142 --- 1 --- 3

151 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 143 --- 1 --- 3

152 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 144 --- 1 --- 3

153 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 145 --- 1 --- 3

154 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 146 --- 1 --- 3

155 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 147 --- 1 --- 3

156 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

157 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 149 --- 1 --- 3

158 ОТ-2 4.219 276.000 24.780 11.830 --- 150 2 --- 6 ---
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159 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

160 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 152 --- 1 --- 3

161 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 153 --- 1 --- 3

162 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

163 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 154 --- 1 --- 3

164 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

165 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 156 --- 1 --- 3

166 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

167 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

168 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

169 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 158 --- 1 --- 3

170 КТ-2 3.430 276.620 24.780 11.830 --- 159 2 --- 6 ---

171 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 160 --- 1 --- 3

172 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 161 --- 1 --- 3

173 СНТ 2.152 126.000 2.960 27.270 --- 162 --- 1 --- 3

174 СНТ 2.152 126.000 2.960 27.270 --- 163 --- 1 --- 3

175 ОТ-2 4.219 276.000 24.780 11.830 --- 164 2 --- 6 ---

176 СНТ 2.152 126.000 2.960 27.270 --- 165 --- 1 --- 3

177 СНТ 2.152 126.000 2.960 27.270 --- 166 --- 1 --- 3

178 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 167 --- 1 --- 3

179 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 168 --- 1 --- 3

180 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 169 --- 1 --- 3

181 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 170 --- 1 --- 3

182 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 171 --- 1 --- 3

183 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

184 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

185 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 173 --- 1 --- 3

186 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 174 --- 1 --- 3

187 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 175 --- 1 --- 3

188 ОТ-2 4.219 276.000 24.780 11.830 --- 176 2 --- 6 ---

189 СНТ 2.152 126.000 2.960 27.270 --- 177 --- 1 --- 3

190 СНТ 2.152 126.000 2.960 27.270 --- 178 --- 1 --- 3

191 СНТ 2.152 126.000 2.960 27.270 30.23 --- --- 1 --- 3

192 СНТ 2.152 126.000 2.960 27.270 --- 180 --- 1 --- 3

193 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 181 --- 1 --- 3

194 СНТ 2.152 126.000 2.960 27.270 --- 182 --- 1 --- 3

195 СНТ 2.152 126.000 2.960 27.270 --- 183 --- 1 --- 3

196 СНТ 2.152 126.000 2.960 27.270 --- 184 --- 1 --- 3

197 СНТ 2.152 126.000 2.960 27.270 30.23 --- --- 1 --- 3

198 СНТ 2.152 126.000 2.960 27.270 30.23 --- --- 1 --- 3

199 КТ-2 3.430 276.620 24.780 11.830 --- 187 2 --- 6 ---

200 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

201 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

202 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 189 --- 1 --- 3

203 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

204 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

205 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

206 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 191 --- 1 --- 3

207 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 192 --- 1 --- 3

208 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 193 --- 1 --- 3

209 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 194 --- 1 --- 3

210 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 195 --- 1 --- 3

211 ОТ-2 4.219 276.000 24.780 11.830 --- 196 2 --- 6 ---
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212 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

213 НТ 1.555 91.730 4.450 2.950 --- 198 --- 1 --- 3

214 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

215 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

216 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

217 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

218 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

219 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 203 --- 1 --- 3

220 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

221 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 205 --- 1 --- 3

222 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 206 --- 1 --- 3

223 ЪТ60-2 4.219 350.000 29.550 5.550 --- 207 2 --- 6 ---

224 ОТ-2 4.219 276.000 24.780 11.830 36.61 --- 2 --- 6 ---

225 СНТ-3 1.921 126.000 2.960 27.270 30.23 --- --- 1 --- 3

226 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 208 --- 1 --- 3

227 НТ 1.555 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

228 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 209 --- 1 --- 3

229 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

230 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

231 ЪТ30-2 2.950 276.000 24.780 11.830 --- 211 2 --- 6 ---

232 СНТ 2.152 126.000 2.960 27.270 --- 212 --- 1 --- 3

233 СНТ-3 1.921 126.000 2.960 27.270 30.23 --- --- 1 --- 3

234 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 213 --- 1 --- 3

235 СНТ-3 1.921 126.000 2.960 27.270 --- 214 --- 1 --- 3

236 СНТ-3 1.921 126.000 2.960 27.270 --- 215 --- 1 --- 3

237 СНТ-3 1.921 126.000 2.960 27.270 30.23 --- --- 1 --- 3

238 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 217 --- 1 --- 3

239 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 218 --- 1 --- 3

240 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 219 --- 1 --- 3

241 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

242 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 220 --- 1 --- 3

243 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 221 --- 1 --- 3

244 СНТ+3 2.471 126.000 2.960 27.270 30.23 --- --- 1 --- 3

245 СНТ-3 1.921 126.000 2.960 27.270 30.23 --- --- 1 --- 3

246 СНТ+3 2.471 126.000 2.960 27.270 30.23 --- --- 1 --- 3

247 СНТ-3 1.921 126.000 2.960 27.270 --- 223 --- 1 --- 3

248 СНТ 2.152 126.000 2.960 27.270 30.23 --- --- 1 --- 3

249 СНТ 2.152 126.000 2.960 27.270 30.23 --- --- 1 --- 3

250 СНТ+3 2.471 126.000 2.960 27.270 --- 225 --- 1 --- 3

251 СНТ+3 2.471 126.000 2.960 27.270 30.23 --- --- 1 --- 3

252 СНТ+3 2.471 126.000 2.960 27.270 30.23 --- --- 1 --- 3

253 СНТ 2.152 126.000 2.960 27.270 30.23 --- --- 1 --- 3

254 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

255 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

256 ОТ-2 4.219 276.000 24.780 11.830 36.61 --- 2 --- 6 ---

257 НТ 1.555 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

258 НТ 1.555 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

259 НТ 1.555 91.730 4.450 2.950 --- 232 --- 1 --- 3

260 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

261 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

262 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 234 --- 1 --- 3

263 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

264 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3
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Обект: Реконструкция на ВЛ 110kV Близнак

Част: Електрическа и геология

Документ: Приложение №2

Заглавие: Количества материали за демонтаж

стълб 

№

тип на стълба за 

демонтаж

стомана 

стълб 

демонтаж, t

стомана в 

основата,kg

изкоп за разкриване 

на основи, m
3

бетон от 

фундамнети за 

изваждане, m
3

изкоп за 

възстановяване, m
3

нов стълб в 

стъпката №

опъвателно окачване 

м.з.в. C-50, бр.

носително окачване 

м.з.в. C-50, бр.

опъвателна верига, 

бр.

носителна верига, 

бр.

ДЕМОНТАЖ

265 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

266 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

267 СНТ-3 1.921 126.000 2.960 27.270 --- 238 --- 1 --- 3

268 СНТ 2.152 126.000 2.960 27.270 30.23 --- --- 1 --- 3

269 ОТ-2 4.219 276.000 24.780 11.830 --- 240 2 --- 6 ---

270 НТ 1.555 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

271 НТ 1.555 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

272 НТ 1.555 91.730 4.450 2.950 --- 243 --- 1 --- 3

273 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 244 --- 1 --- 3

274 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 245 --- 1 --- 3

275 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 246 --- 1 --- 3

276 СНТ 2.152 126.000 2.960 27.270 --- 247 --- 1 --- 3

277 СНТ 2.152 126.000 2.960 27.270 30.23 --- --- 1 --- 3

278 СНТ-3 1.921 126.000 2.960 27.270 30.23 --- --- 1 --- 3

279 СНТ-3 1.921 126.000 2.960 27.270 --- 250 --- 1 --- 3

280 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 251 --- 1 --- 3

281 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

282 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

283 ОТ-2 4.219 276.000 24.780 11.830 36.61 --- 2 --- 6 ---

284 СНТ 2.152 126.000 2.960 27.270 30.23 --- --- 1 --- 3

285 ЪТ60-2 4.219 350.000 29.550 5.550 --- 254 2 --- 6 ---

286 СНТ-3 1.921 126.000 2.960 27.270 30.23 --- --- 1 --- 3

287 СНТ 2.152 126.000 2.960 27.270 --- 256 --- 1 --- 3

288 СНТ 2.152 126.000 2.960 27.270 30.23 --- --- 1 --- 3

289 СНТ 2.152 126.000 2.960 27.270 --- 258 --- 1 --- 3

290 ОТ-2 4.219 276.000 24.780 11.830 --- 259 2 --- 6 ---

291 СНТ 2.152 126.000 2.960 27.270 --- 260 --- 1 --- 3

292 СНТ+3 2.471 126.000 2.960 27.270 --- 261 --- 1 --- 3

293 СНТ 2.152 126.000 2.960 27.270 30.23 --- --- 1 --- 3

294 СНТ 2.152 126.000 2.960 27.270 --- 263 --- 1 --- 3

295 НТ 1.555 91.730 4.450 2.950 --- 264 --- 1 --- 3

296 СНТ 2.152 126.000 2.960 27.270 --- 265 --- 1 --- 3

297 СНТ-3 1.921 126.000 2.960 27.270 --- 266 --- 1 --- 3

298 НТ 1.555 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

299 НТ 1.555 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

300 НТ 1.555 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

301 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

302 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

303 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

304 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

305 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

306 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 275 --- 1 --- 3

307 НТ 1.555 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

308 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 --- 277 --- 1 --- 3

309 ЪТ60-2 4.219 350.000 29.550 5.550 --- 278 2 --- 6 ---

310 НТ 1.555 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

311 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

312 НТ 1.555 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

313 СНТ-3 1.921 126.000 2.960 27.270 30.23 --- --- 1 --- 3

314 СНТ 2.152 126.000 2.960 27.270 --- 281 --- 1 --- 3

315 СНТ-3 1.921 126.000 2.960 27.270 --- 282 --- 1 --- 3

316 СНТ 2.152 126.000 2.960 27.270 --- 283 --- 1 --- 3

317 НТ-2 1.415 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3
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Обект: Реконструкция на ВЛ 110kV Близнак

Част: Електрическа и геология

Документ: Приложение №2

Заглавие: Количества материали за демонтаж

стълб 

№

тип на стълба за 

демонтаж

стомана 

стълб 

демонтаж, t

стомана в 

основата,kg

изкоп за разкриване 

на основи, m
3

бетон от 

фундамнети за 

изваждане, m
3

изкоп за 

възстановяване, m
3

нов стълб в 

стъпката №

опъвателно окачване 

м.з.в. C-50, бр.

носително окачване 

м.з.в. C-50, бр.

опъвателна верига, 

бр.

носителна верига, 

бр.

ДЕМОНТАЖ

318 НТ 1.555 91.730 4.450 2.950 7.4 --- --- 1 --- 3

319 СНТ 2.152 126.000 2.960 27.270 30.23 --- --- 1 --- 3

320 СНТ 2.152 126.000 2.960 27.270 30.23 --- --- 1 --- 3

321 СНТ-3 1.921 126.000 2.960 27.270 30.23 --- --- 1 --- 3

322 СНТ-3 1.921 126.000 2.960 27.270 30.23 --- --- 1 --- 3

323 СНТ 2.152 126.000 2.960 27.270 --- 289 --- 1 --- 3

324 СНТ 2.152 126.000 2.960 27.270 --- 290 --- 1 --- 3

325 ОТ-2 4.219 276.000 24.780 11.830 --- 291 2 --- 6 ---

326 КТ60-2 3.767 276.620 24.780 11.830 36.61 --- 2 --- 6 ---

портал Босна --- --- --- --- --- --- 2 --- 3 ---

640.20 40 886.45 2 862.40 2 831.42 1 973.43 110 352 240 861Суми:
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