
Обект: Реконструкция на ВЛ 110kV Близнак

Част: Електрическа и геология

Документ: Приложение №7

Заглавие: Определяне на количествата виброгасители по фазовите проводници

пред 

стълба

стълб 

№

зад 

стълба

пред 

стълба

стълб 

№

зад 

стълба

--- 1 3 3 47 3

3 2 3 3 48 3

3 3 3 3 49 3

3 4 3 3 50 3

3 5 3 3 51 3

3 6 3 3 52 3

3 7 3 3 53 3

3 8 3 3 54 3

3 9 3 3 55 3

3 10 3 3 56 3

3 11 3 3 57 3

3 12 3 3 58 3

3 13 3 3 59 3

3 14 3 3 60 3

3 15 3 3 61 3

3 16 3 3 62 3

3 17 3 3 63 3

3 18 3 3 64 3

3 19 3 3 65 3

3 20 3 3 66 3

3 21 3 3 67 3

3 22 3 3 68 3

3 23 3 3 69 3

3 24 3 3 70 3

3 25 3 3 71 3

3 26 3 3 72 3

3 27 3 3 73 3

3 28 3 3 74 3

3 29 3 3 75 3

3 30 3 3 76 3

3 31 3 3 77 3

3 32 3 3 78 3

3 33 3 3 79 3

3 34 3 3 80 3

3 35 3 3 81 3

3 36 3 3 82 3

3 37 3 3 83 3

3 38 3 3 84 3

3 39 3 3 85 3

3 40 3 3 86 3

3 41 3 3 87 3

3 42 3 3 88 3

3 43 3 3 89 3

3 44 3 3 90 3

3 45 3 3 91 3

3 46 3 3 92 3
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пред 

стълба
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№
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стълба

пред 

стълба

стълб 

№
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3 93 3 --- 140 ---

3 94 3 --- 141 ---

3 95 3 --- 142 ---

3 96 3 --- 143 ---

3 97 3 --- 144 ---

3 98 3 --- 145 ---

3 99 3 --- 146 ---

3 100 3 --- 147 ---

3 101 3 --- 148 ---

3 102 3 --- 149 ---

3 103 3 --- 150 ---

3 104 3 --- 151 ---

3 105 3 --- 152 ---

3 106 3 --- 153 ---

3 107 3 --- 154 ---

3 108 3 --- 155 ---

3 109 3 --- 156 ---

3 110 3 --- 157 ---

3 111 3 --- 158 ---

3 112 3 --- 159 ---

3 113 3 --- 160 ---

3 114 3 --- 161 ---

3 115 3 --- 162 ---

3 116 3 --- 163 ---

3 117 3 --- 164 ---

3 118 3 --- 165 ---

3 119 3 --- 166 ---

3 120 3 --- 167 ---

3 121 3 --- 168 3

3 122 3 3 169 3

3 123 3 3 170 3

3 124 --- 3 171 3

--- 125 --- 3 172 3

--- 126 --- 3 173 3

--- 127 --- 3 174 3

--- 128 --- 3 175 3

--- 129 --- 3 176 3

--- 130 --- 3 177 3

--- 131 --- 3 178 3

--- 132 --- 3 179 3

--- 133 --- 3 180 3

--- 134 --- 3 181 3

--- 135 --- 3 182 3

--- 136 --- 3 183 3

--- 137 --- 3 184 3

--- 138 --- 3 185 3

--- 139 --- 3 186 3
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3 187 3 3 234 3

3 188 3 3 235 3

3 189 3 3 236 3

3 190 3 3 237 3

3 191 3 3 238 3

3 192 3 3 239 3

3 193 3 3 240 3

3 194 3 3 241 3

3 195 3 3 242 3

3 196 3 3 243 3

3 197 3 3 244 3

3 198 3 3 245 3

3 199 3 3 246 3

3 200 3 3 247 3

3 201 3 3 248 3

3 202 3 3 249 3

3 203 3 3 250 3

3 204 3 3 251 3

3 205 3 3 252 3

3 206 3 3 253 3

3 207 3 3 254 ---

3 208 3 --- 255 ---

3 209 3 --- 256 ---

3 210 3 --- 257 ---

3 211 3 --- 258 ---

3 212 3 --- 259 ---

3 213 3 --- 260 ---

3 214 3 --- 261 ---

3 215 3 --- 262 ---

3 216 3 --- 263 ---

3 217 3 --- 263 ---

3 218 3 --- 264 ---

3 219 3 --- 266 ---

3 220 3 --- 267 ---

3 221 3 --- 268 ---

3 222 3 --- 269 ---

3 223 3 --- 270 ---

3 224 3 --- 271 ---

3 225 3 --- 272 ---

3 226 3 --- 273 ---

3 227 3 --- 274 ---

3 228 3 --- 275 ---

3 229 3 --- 276 ---

3 230 3 --- 277 ---

3 231 3 --- 278 ---

3 232 3 --- 279 ---

3 233 3 --- 280 ---
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пред 

стълба
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№
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стълба

пред 

стълба

стълб 

№

зад 

стълба

--- 281 --- --- 289 ---

--- 282 --- --- 290 ---

--- 283 --- --- 291 ---

--- 284 --- --- 292 ---

--- 285 ---

--- 286 ---

--- 287 ---

--- 288 ---

Общо виброгасители ACO-400: 1254

Забележка:

Разстоянията за монтаж да се дадат от доставчика на виброгасителите, като същите да 

реферират към изчислителна записка.
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